

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT B),  
NN. 2 E 3, PER LA FORNITURA DI N. 2 ANALIZZATORI DELLA CONTA BATTERICA TOTALE (CBT) NEL LATTE CRUDO CON  
METODO FC DA DESTINARE AL REPARTO DI PRODUZIONE PRIMARIA DELLA SEDE DI BRESCIA DELL’IZSLER  
Fasc. 521/2025

| PROSPETTO ECONOMICO |                                                   |                                             |                                              |                   |              |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Descrizione         |                                                   |                                             | Importo<br>annuo/Importo<br>singola quantità | Quantità/<br>anni | Importo      |
| A                   | 1                                                 | componente Lavori                           |                                              |                   |              |
|                     |                                                   | componente Servizi                          |                                              |                   |              |
|                     |                                                   | componente Forniture                        | € 350.000,00                                 | 2                 | € 700.000,00 |
| A(1)                | Sub Totale Prestazioni soggette a ribasso         |                                             | € 350.000,00                                 |                   | € 700.000,00 |
| A                   | 2                                                 | Progettazione                               |                                              |                   |              |
| A(2)                |                                                   | Sub Totale Progettazione soggetta a ribasso |                                              |                   | € -          |
| A                   | 3                                                 | Costi x sicurezza specifici appalto (PSC)   |                                              |                   |              |
|                     |                                                   | Costi x sicurezza da interferenze (DUVRI)   |                                              |                   |              |
| A(3)                | Sub Totale Costi Sicurezza NON soggetti a ribasso |                                             |                                              |                   | € -          |
| A (A1+A2+A3)        | Totale Importo prestazioni                        |                                             |                                              |                   | € 700.000,00 |
| B                   | 4                                                 | Premi per candidati o offerenti             |                                              |                   |              |
|                     | 5                                                 | Pagamenti per candidati o offerenti         |                                              |                   |              |
|                     | 6                                                 | Rinnovo (periodo)                           |                                              |                   |              |
| B(1)                | importo con rinnovo                               |                                             |                                              |                   | € 700.000,00 |
|                     | 7                                                 | Opzione                                     |                                              |                   |              |
|                     | 8                                                 | Revisione/Adeguamento prezzi                |                                              |                   |              |
|                     | 9                                                 | Modifiche varie                             |                                              |                   |              |
|                     | 10                                                | Modifiche non sostanziali                   |                                              |                   |              |
|                     | 11                                                | Proroga tecnica                             |                                              |                   |              |
| B (4÷11)            | Totale Importo opzioni                            |                                             |                                              |                   | € -          |
| VSA (A+B)           | Valore stimato dell'appalto (CIG)                 |                                             |                                              |                   | € 700.000,00 |
| C                   | 12                                                | Spese Tecniche                              |                                              |                   |              |
|                     | 13                                                | Incentivi art. 45                           |                                              |                   |              |
|                     | 14                                                | spese x commissioni giudicatrici            |                                              |                   |              |
|                     | 15                                                | contributi ANAC                             | € 410,00                                     |                   | € 410,00     |
|                     | 16                                                | spese x pubblicità                          |                                              |                   |              |
|                     | 17                                                | altro (imprevisti)                          |                                              |                   |              |
| C (12÷17)           | Sub Totale Spese varie                            |                                             |                                              |                   | € 410,00     |
| D                   | 18                                                | Imposte (IVA)                               | € 700.000,00                                 | 22%               | € 154.000,00 |
|                     | 19                                                | Altre imposte                               |                                              |                   |              |
| D (18÷19)           | Totale Imposte                                    |                                             |                                              |                   | € 154.000,00 |
| VPE<br>(A+B+C+D)    | Importo Valore Prospetto Economico                |                                             |                                              |                   | € 854.410,00 |