

PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE TEMPERATURE CAMERE CLIMATICHE/AMBIENTE - Fasc. 692/2025

PROSPETTO ECONOMICO IZSLER

| | | Descrizione | Importo | % n° anni | Importo |
|----------------------|--|---|---------------------|--------------|---------------------|
| A | 1 | componente Lavori | | | |
| | | componente Servizi | | | |
| | | componente Forniture | € 140.000,00 | | € 140.000,00 |
| A(1) | Sub Totale Prestazioni soggette a ribasso | | € 140.000,00 | | € 140.000,00 |
| A | 2 | Progettazione | | | |
| A(2) | Sub Totale Progettazione soggetta a ribasso | | | | € - |
| A | 3 | Costi x sicurezza specifici appalto (PSC) | | | |
| | | Costi x sicurezza da interferenze (DUVRI) | | | |
| A(3) | Sub Totale Costi Sicurezza NON soggetti a ribasso | | | | € - |
| A (A1+A2+A3) | Totale Importo prestazioni | | | | € 140.000,00 |
| B | 4 | Premi per candidati o offerenti | | | |
| | 5 | Pagamenti per candidati o offerenti | | | |
| | 6 | Rinnovo (periodo) | | | |
| B(1) | Importo con rinnovo | | | | € 140.000,00 |
| | 7 | Ozptione variabilità ± ... % | | | |
| | 8 | Revisione/Adeguamento prezzi (Art. 60) | | | |
| | 9 | Modifiche varie (Art. 120) | | | |
| | 10 | Proroga tecnica (art 120 c. 11) | | | |
| B (4÷10) | Totale Importo opzioni | | | | € - |
| VSA (A+B) | Valore stimato dell'appalto (CIG) | | | | € 140.000,00 |
| C | 11 | Spese Tecniche | | | |
| | 12 | Incentivi art. 45 | € 1.750,00 | | € 1.750,00 |
| | 13 | spese x commissioni giudicatrici | | | |
| | 14 | contributo ANAC | € 35,00 | | € 35,00 |
| | 15 | altro (imprevisti) | | | |
| C (11÷15) | Sub Totale Spese varie | | | | € 1.785,00 |
| D | 16 | Imposte (IVA) | € 140.000,00 | 22% | € 30.800,00 |
| | 17 | Altre imposte | | | |
| D (16÷17) | Totale Imposte | | | | € 30.800,00 |
| VPE (A+B+C+D) | Importo Valore Prospetto Economico | | | | € 172.585,00 |